Umowa o roboty budowlane
Dot. realizacji przedsiewziecia pod nazwg
»Budowa dwoch zjazdéw publicznych z drogi gminnej ul. Wiolinowej w Czestochowie”

zawarta w dniu .... w Czestochowie, pomiedzy:

Czestochowa Wiolinowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Czestochowie, Aleja Pokoju 44, 42-202 Czestochowa,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w
Czestochowie Wydziat XVIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000852149, posiadajgcg numery NIP: 9492243976 oraz REGON: 386542199, posiadajgca kapitat
zaktadowy w wysokosci 30 897 900,00zt optacony w catosci, reprezentowang przez:

Roberta Lecinskiego - Prezesa Zarzadu,

zwang dalej , Inwestorem”

i

zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a kazda z osobna rowniez ,Strong”,
zwana dalej ,,Umowg”,

0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przy wykorzystaniu narzedzi
i materiatéw Wykonawcy, wykonanie dwoch zjazdow zgodnie z parametrami opisanymi w
decyzjach o zezwoleniu na lokalizacje zjazdow stanowigcych zatgcznik do zapytania ofertowego (
dalej Dokumentacja) oraz w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym w szczegdlnosci:

1) Inwentaryzacja i kosztorys wykonawczy

2) Projekt wykonawczy w niezbednym zakresie (zakres dokumentacji do ustalenia pomiedzy
stronami)

3) W razie koniecznosci uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym
4) Roboty rozbidrkowe

5) Korytowanie

6) Wykonanie warstwy mrozoochronnej

7) Wykonanie podbudowy

8) Whudowanie kraweznikow i obrzezy

9) Wykonanie przytgcza do kanalizacji deszczowej

10) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

11) Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

(dalej jako ,,Przedmiot Umowy”).




Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana mu Dokumentacja jest wystarczajaca dla okreslenia
kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy. Nadto,
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscowymi warunkami i okolicznosciami mogacymi
mie¢ wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy odpowiednio wczeéniej, przed jej podpisaniem, jak
réwniez zapoznat sie z decyzjami na lokalizacje zjazdow, ktore sg niezbedne do nalezytego
wykonania przez niego Umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Inwestora jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw oraz uwzglednit je w swoich wycenach i kalkulacji wynagrodzenia
objetego tg3 Umowa. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie,
zaplecze organizacyjne i finansowe do realizacji Inwestycji na zasadach okreslonych niniejsza
Umowa.

Swiadczenia, ktore Wykonawca wykonat bez zamowienia lub na skutek samowolnego
odstepstwa od Przedmiotu Umowy, zostang wynagrodzone tylko wtedy, gdy ich wykonanie
zostanie zgtoszone w protokole zaawansowania prac, za okres, w ktorym je wykonano, a
Inwestor je dodatkowo pisemnie uzna i zaakceptuje w tym protokole. W takim przypadku
Wykonawca wystapi pisemnie do Inwestora o podpisanie stosownego aneksu do Umowy. W
razie niepodpisania przez Wykonawce ww. aneksu, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci Wykonawcy. Jesli to nie nastgpi, to swiadczenia te muszg by¢ usunigte w stosownym
terminie, w przeciwnym razie moze to nastapi¢ na koszt Wykonawcy. W przypadku, w ktdrym
Inwestor nie zaakceptuje wykonanych swiadczen, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na wiasny koszt lub pozostawienia za zgodg Inwestora, bez
prawa do Zadania dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zrzeka sig wobec Inwestora
wszelkich roszczen z tytutu $wiadczenn wykonanych w tych okolicznosciach, w tym w
szczegdlnosci zrzeka sie w tym zakresie wobec Inwestora roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia.

Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy okreslajg Dokumentacja, zapytanie ofertowe i oferta
bedace jej integralng czescig.

Dokumenty umowne nalezy traktowac jako wzajemnie wyjas$niajgce.

§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03,.2024r.

W zakresie terminu wymienionego powyzej planuje sie nastepujgce istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:

1) przekazanie Terenu budowy — w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

2) zakornczenie wszystkich robdt do dnia 18.03,.2024r

3) odebranie wszystkich Robot przez Inwestora do dnia 25.03,.2024r.

4) przekazanie przez Wykonawce pomiaru powykonawczego do dnia 25.03,.2024r,

Inwestor przekaze Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Inwestor na kazdy wniosek Wykonawcy Umowy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo lub
pefnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych zezwolen koniecznych do rozpoczecia,
prowadzenia lub odbioru poszczegdlnych zakresow Robot.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w terminach i w zakresie rzeczowo -
finansowym zgodnie z umow3.

Termin wykonania prac moze ulec przesunigciu w nastepujacych przypadkach:

1) Zwitoki Inwestora w przekazaniu Terenu budowy;



2) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przez Inwestora lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

3) gdy zostang zlecone prace dodatkowe lub zamienne majace wptyw na okres wykonywania
Robét.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy, majace zdaniem

Wykonawcy wptyw na termin zakoriczenia Robot, muszg by¢ niezwtocznie zgloszone pisemnie

Inwestorowi. Niewypetnienie tego obowigzku przez Wykonawce uniemozliwi mu ubieganie sie o

zmiang terminu z powodu zaistnienia nie zgloszonej we wiasciwym czasie przyczyny i

skorzystania z mozliwosci zmiany terminu zakonczenia Robot.

Majac na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Inwestor zaktada, ze rozpoczecie

robdt budowlanych winno nastapi¢ 18.01.2024r.

§3
Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg cene ryczattowa, tj. wynagrodzenie (zwane
dalej ,Wynagrodzeniem”) na warunkach okreslonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokosci:
1) netto[...] zt
(stownie: [...]),
2) brutto [...] zt
(stownie: [...]).
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta odpowiada zakresowi
realizacji Przedmiotu Umowy przedstawionemu w szczegdlnosci w Umowie i zatacznikach do
Umowy, w tym prac szczegdfowo niewymienionych a niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegdlnosci nastepujace koszty:
1) koszty wszelkich robdt przygotowawczych oraz porzadkowych,
2) ogrodzenia Terenu budowy,
3) wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, wraz z
udostepnieniem miejsca dla przedstawicieli Inwestora,
4) uzgodnienie z zarzadcg sasiadujgcych obiektéw oraz wykonanie oznakowar i
zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie
budowy, jezeli zachodzi taka potrzeba,
5) ubezpieczenie Terenu budowy,
6) koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektrycznej i wody oraz innych
niezbgdnych mediéw dla potrzeb technologicznych prowadzonych robét, zaplecza i
Terenu budowy — zgodnie z warunkami przytaczen oraz uméw na wykonanie przytaczen
zawartych pomigdzy Inwestorem, a dostawcg mediéw.
7) jezeli zajdzie koniecznos¢ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nieruchomosci
na czas trwania budowy,
8) jezeli zajdzie koniecznos¢ zorganizowania ruchu zastepczego i docelowego na drodze
— koszty zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektéw organizacji ruchu wraz
z wykonaniem i utrzymaniem objazdéw oraz tymczasowego i docelowego oznakowania
oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych zgdéd i uzgodnien,
9) jezeli nastapi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego — koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego oraz zatatwieniem formalnosci prawnych,
10) koszty zwigzane z wytgczeniem medidw (jezeli wystapia),




11) koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych na skutek prowadzonych robot
instalacji,

12) koszty zwigzane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbednych prob,
badah, w tym m. in. badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbednych w celu sprawdzenia prawidfowosci wykonanych robdt iodbioréw oraz
ewentualnym uzupefnieniem dokumentacji odbiorowej dla zakresu Robot objetych
Umowa, jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

13) koszty zwiazane z przygotowaniem niezbednych dokumentow wymaganych
przez Inwestora przy realizacji i rozliczaniu Inwestycji,

14) koszty zwigzane z zapewnieniem pefnej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnione stuzby geodezyjne, w tym geodezyjnym wytyczeniem obiektow, parkingu,
drog, chodnikow i przytaczy,

15) koszty zwigzane z odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na skutek prowadzenia Robot,

16) koszty uzyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, uzgodnien, zezwolen,
decyzji itd.,

17) koszty dotyczace nadzoru archeclogicznego, w razie zaistnienia takiej
potrzeby,

18) inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta starannosc,

ogledziny przysztego Terenu budowy, pozwalajg je przewidzie¢, a sy one niezbedne do
wykonania i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.
3. Wynagrodzenie, nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie
moze by¢ zmienione, w szczegdlnosci z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian
cen materiatéw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czy podatku od towarow i ustug
lub innych obcigzen publicznych. W kazdym przypadku wigzace jest Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
4. Zmiana stawki VAT, w trakcie obowigzywania Umowy, nie skutkuje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy, tj. Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 pkt 2 Umowy.

§4
Koordynacja

Przedstawicielami Inwestora do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
w zakresie administrowania niniejszg Umowag:

Imie i Nazwisko:

adres: - na adres Inwestora
tel. kom.

e-mail:

W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalaja, ze przedstawiciel
Inwestora jest jego petnomocnikiem, dziatajagcym w imieniu i na rzecz Inwestora, upowaznionym
do dokonywania odbioréw, podpisywania protokotow, zatwierdzania czynnosci na budowie w
imieniu Inwestora. Z zakresu niniejszego petnomocnictwa wytacza sie te czynnosci, ktorych
podjecie mogtoby doprowadzi¢c do powstania jakichkolwiek zohowiazan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia obcigzen finansowych dla Wykonawcy.



2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Imie i Nazwisko: [...]
adres: [...]

tel. kom [...]

e-mail: [...]

3. Przedstawiciele Inwestora do kontaktéw, wymienieni w ust. 1 powyzej nie posiadajg
umocowania w szczegélnosci do: zaciggania zobowigzan, dokonywania i akceptowania zadnych
zmian Przedmiotu Umowy.

§5
Prawa i obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora naleiy:

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, umozliwiajgce rozpoczecie i
realizacje Przedmiotu Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czesciowych.

4) dokonanie Odbioru koficowego Robot;

5) zapfata Wynagrodzenia za wykonane i odebrane elementy Przedmiotu Umowy;

6) powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia, w
szczegblnosci co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe,

2) rozmiaréw i charakteru robdt budowlanych, a takze materiatéw i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii robot
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wobec powyzszego o$wiadcza rowniez, ze
nie bedzie rosci¢c w zadnym przypadku pretensji w zakresie wzrostu kosztow, ktdrych nie
wziat pod uwage podczas przygotowywania oferty.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zgtoszenie, w imieniu Inwestora, rozpoczecia Robot budowlanych zgodnie z Prawem
budowlanym,

2) protokolarne przejecie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy,

b) zapewnienie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych $rodkéw (woda, energia elektryczna,
itp.),

c) uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zajecia pasow drog publicznych wnies¢ optaty 7z tytutu zajecia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in.
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projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone

w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,
e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktore majg by¢ prowadzone roboty oraz

wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Inwestora jako miejsca pracy, ktore mogg

stanowic czes¢ Terenu budowy,

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

20)

3) zapewnienie statego wykwalifikowanego personelu,

zapewnienie materiatow i urzadzer budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc i terminowosc prac,

przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony érodowiska itp. oraz umozliwienie
wstepu na Teren budowy Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom
organéw panistwowych celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy
wymaganej przepisami,

podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony érodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajgcych ze sposobu dziatania,
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Dokumentacjg
obowiazujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg
starannoscia, w tym w szczegdlnosci uzyskiwanie wszelkich niezbednych i wymaganych
uzgodnien dokumentacji, lokalizacji wypetnienie warunkow prowadzenia Robdét wskazanych
przez odpowiednie organy administracyjne, w tym wykonanie Przedmiotu Umowy w
terminach zakreélonych w obowigzujacych przepisach prawa i przekazanej dokumentacji —
niezaleznie od terminow okreslonych w tresci § 3 Umowy;

prawidiowe usytuowanie Robot w stosunku do punktow linii i poziomow odniesienia,
wynikajacych z Dokumentacji i/lub wskazowek Inwestora,

usuniecie po zakoriczeniu Robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz
pozostawienie catego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowania, w terminie do 3 dni od dnia zakonczenia Roboét, pod rygorem
wstrzymania odbioru koricowego i ptatnosci Wynagrodzenia,

przerwanie na zadanie Inwestora Robdt na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczenie wykonanych Robdt przed ich zniszczeniem,

usuniecie niezwiocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy,

wykonanie odkrywek Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), w tym takze dokonanie préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki
itp.),

zapewnienie ogélnego dozoru Terenu budowy,

zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej przez wykwalifikowanego geodete,
wspotpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w energie elektryczng i wode,

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie Rob6t do momentu
odbioru przez Inwestora,

uczestnictwo w odbiorach Robdét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz
czesciowych,

uczestnictwo w Odbiorze koncowym Robot,

zapewnienie estetyki, estetycznego wykonczenia i czystosci wykonanych zakreséw Robot, w
pod rygorem wstrzymania odbioru koricowego i ptatnosci Wynagrodzenia,

przekazanie zrealizowanych zjazdow Inwestorowi:



1.
1)

§7
Materiaty i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegolnosci z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 t.j. z
dnia 2021.06.15) oraz by¢ zgodne z przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

Na zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzuje sie do okazania dokumentow potwierdzajacych
legalnos¢ pochodzenia materiatu wbudowanego oraz wyposazenia i urzadzen.

§8
Opéinienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Inwestora o kazdej okolicznosci mogacej powodowat
opodznienie w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy w chwili wystapienia
takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdinienie w stosunku do przyjetego terminu, Wykonawca winien powiadomic
pisemnie Inwestora o przyczynach i skutkach opdinienia. Zawiadomienie to powinno zostac
przedstawione Inwestorowi w ciggu 2 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznosé
jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie
postepu wykonywania elementow Przedmiotu Umowy, w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym
terminem.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapi opoznienie o ponad 21 dni w
wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy i/lub cafosci Przedmiotu Umowy,
Inwestor moze przerwa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i odstapi¢ od
Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane elementy Przedmiotu Umowy, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do inwestora z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy i odstapienia od Umowy przez Inwestora
w sytuacji okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych elementéw Przedmiotu
Umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokédt zdawczo-odbiorczy, ktéry
okreslac bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Na tej podstawie nastapi rozliczenie
Wynagrodzenia Wykonawcy. Inwestor wyznaczy jednoczesnie termin na opréznienie Terenu
budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatdow Wykonawcy, ktére Inwestor uzna za zbedne.

§9
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci

Robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) Odbidr koricowy Przedmiotu Umowy — bedzie polegat na odbiorze catoéci Przedmiotu
Umowy wskazanego w § 2 Umowy i ocenie jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy,
3) Odbidr ostateczny - po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi.




Odbiér koncowy bedzie potgczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Inwestorowi, zgodnie
z zapisami protokotu Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Inwestorowi elementy Przedmiotu Umowy zgodnie
z § 2 Umowy.

Odbiér pomiaréw powykonawczych bedacych elementem Przedmiotu Umowy bedzie
potwierdzony protokotem zdawczo — odbiorczym. Pomiar powykonawczy winien zostac
sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy
stanowi wiasnoé¢ Inwestora chocby obowiazek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji stanowi koszt Wykonawcy.

§10
Czynnosci Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy

Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, ze strony Inwestora, dokonuje przedstawiciel

Inwestora.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci Odbioru koricowego bedzie spisany protokot Odbioru

konicowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru koncowego. Protokot

Odbioru korcowego zostanie podpisany przez Strony w dniu zakoriczenia czynnosci Odbioru

koricowego. Dzien ten stanowi¢ bedzie date Odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru koncowego nie osiggnat

gotowosci do Odbioru koricowego, w szczegolnosci z powodu nie zakorczenia Robét,

nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub stwierdzenia wad, Inwestor odmoéwi Odbioru
kofncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza sig w protokole odmowy Odbioru
koncowego, 2z wyznaczeniem terminu ich uzupetnienia/usuniecia. Po  uzupetnieniu
brakéw/usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiagnigcie gotowosci do

Odbioru koricowego Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze odmowi¢ Odbioru koricowego do
czasu usuniecia wad i zazada ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin, ewentualnie
dokonac¢ odbioru wskazujac terminy usuniecia wad lub usterek nielimitujacych (nieistotnych)

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od

Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia

Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz domagania
sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany Jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio Robot jako wadliwych. Fakt
usuniecia wady zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.



2.

§11
Gwarancja jakosci, rekojmia

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy na
okres 60 miesiecy od daty Odbioru koAcowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca usunie na wiasny koszt,
we wtasnym zakresie wszelkie stwierdzone wady fizyczne rzeczy i dokumentéw powstatych w
wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajace ich wartoéc uzytkowa, techniczng i
estetyczng w terminie i na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie wyzhaczonym przez Inwestora,
Inwestor moze usuna¢ wady i usterki we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt i
ryzyko Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci i rekojmi.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy Inwestor zawiadomi
Wykonawce pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: (6]

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wterminie wskazanym przez Inwestora, chyba, ze z powoddw
technologicznych wymagany bedzie okres diuzszy, ktéry zostanie ustalony z Inwestorem.
Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru Inwestorowi pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyczacej usunigcia - na wiasny koszt, we wtasnym zakresie
i w terminie okre$lonym w ust. 6 powyzej - wszelkich wad fizycznych Przedmiotu Umowy i
dokumentdw powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajacych ich wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng, a takze w przypadku, o ktdrym mowa ust. 3 powyzej,
Inwestor usunie przedmiotowe wady za $rodki finansowe Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.
Jezeli koszt robodt z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 6 powyziej nie pokrywa
poniesionej szkody, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Inwestor wyznacza termin odbioru
ostatecznego.

Protokdt odbioru ostatecznego bez zastrzezen jest podstawg do zwolnienia, po uptywie okresu
gwarancji jakosci, pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Ostatecznego
odbioru Strony dokonajg w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi
Przedmiotu Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy doreczony Inwestorowi.

§12
Gwarancja nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
(zwane dalej ,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 10 % wartoéci Wynagrodzenia brutto
Przedmiotu Umowy, co stanowi kwote: [...] zt (stownie: [...] ztotych), przy czym kwota ta zostanie
potrgcona z faktury VAT wystawione] przez Wykonawce po dokonaniu odbioru koricowego.

Dopuszcza sie moiliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - po

dacie odbioru koricowego na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg za uprzednia pisemna zgoda
Inwestora.




10

§13
Fakturowanie i wyptata wynagrodzenia

Rozliczenie Wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, po dokonaniu odbioru koricowego, na
podstawie faktury wystawionej na podstawie bezusterkowych odbiorow.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury inwestorowi. Za
moment spetnienia $wiadczenia uznaje sig obcigzenie rachunku Inwestora.

§14
Roboty dodatkowe

Wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych Umowa, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy, sporzadzonego w oparciu 0 pisemne
zlecenie otrzymane od Inwestora.

Rozliczenie za zlecone na podstawie aneksu do Umowy o roboty dodatkowe zostanie dokonane
po ich zakonczeniu na podstawie wzajemnych ustalei Stron, dokonanych przy uwzglednieniu
oferty i cennika Wykonawcy, ktéry to stanowit podstawe ustalania stawek za wykonanie robot,
sktadajacych sie na realizacje Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zlecenie przez Inwestora robét dodatkowych i przyjecie ich do wykonania przez Wykonawce nie
moie usprawiedliwia¢ niedotrzymania przez Wykonawce terminu umowy, chyba, ze ze
wzgledéw technologicznych uniknigcie opdznienia nie bedzie mozliwe; w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie przedtuzony stosownym protokotem, podpisanym
obustronnie.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia robot dodatkowych bez jego wczesniejszej
pisemnej zgody lub zlecenia. Za przeprowadzone przez Wykonawce samowolnie lub bez wiedzy
Inwestora roboty dodatkowe Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie, zas Inwestor nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci za takie roboty.

§15
Kary umowne i odszkodowania
Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % Wynagrodzenia okreslonego w
umowie za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Inwestor.
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc Wykonawca —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w umowie,
2) za opdéznienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy —
w wysokosci 0,3 % (stownie: jednej dziesiatej procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 2 Umowy za kazdy dzier opdinienia,
3) za opdinienie w usunigciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarangji jakosci — 0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia
okreélonego w umowie za kazdy dziert opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Inwestora
terminu usuniecia wad,
5) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP na Terenie budowy przez Wykonawce
(w szczegdlnoséci pracownikow Wykonawcy) — w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piedéset
ztotych ) - za kazdy stwierdzony przypadek,
6) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcdw lub innych oséb bedacych pod wptywem alkoholu —w wysokosci 2.000,00
zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,



3. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkéd, Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogolnych.

4. Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia Robot, usuniecia wad lub wykonania innych zobowiazan.

5. Kara umowna powinna byc zaptacona przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wystapienia
przez Inwestora z zadaniem zapfaty. Inwestor, w razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawce,
moze potraci¢ nalezng mu kare umowna z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Wszystkie kary umowne moga by¢ naliczane kumulatywnie.

§ 16
Zmiana Umowy

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej.
Inwestor dopuszcza nastepujace zmiany Umowy:
1) zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod nastepujacymi warunkami:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Inwestora,
b) z powodu okolicznodci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegélnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
¢) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy uzalezniona jest od jej akceptacji
przez Inwestora;
d) o wystapieniu okolicznosci moggcych wptyna¢ na zmiang termindw Wykonawca winien jest
poinformowac Inwestora pisemnie,
e) Strony z powodoéw, jakie mogg wptywac¢ na zmiany termindw wykonania Robét, wylgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg typowa dla okresu wykonywania Robot na Terenie budowy,
2) zmiany wynikajace z tzw. robot zamiennych lub rozwigzar zamiennych, jezeli te zmiany s3
korzystne dla Inwestora i spetniajg nastepujace warunki:
a) dotycza w szczegblnosci: zmiany technologii (na nie gorszg niz przewidziana w projekcie
budowlanym), zastosowania innych/réwnowaznych materiatéw (o parametrach nie gorszych niz
przewidziane w projekcie budowlanym), przebiegu sieci, itp.,
b) na okolicznos¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci,
c) Wykonawca uzyska pisemng zgode na wprowadzenie zmian od Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
3) Inwestor dopuszcza moiliwos¢ zmiany Umowy, w szczegélnosci terminu realizacji,
w przypadku zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.
3. Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli s niekorzystne dla Inwestora, a dla ich uwzglednienia
niezbedna jest istotna zmiana tresci zapytania ofertowego na podstawie, ktdérego dokonano
wyboru Wykonawcy izawarcia Umowy, chyba ze koniecznoé¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
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§17
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub okreslonych
w przepisach prawa. Skorzystanie z prawa odstagpienia od Umowy moze byC przez Strony
wykonane w okresie obowigzywania tej Umowy, tji. do dnia zakoriczenia okresu udzielonej
rekojmi i gwarancji jakosci, w terminie do 60 dni od wystapienia jednej z przyczyn odstgpienia
wymienionych w Umowie ponizej.

2. Inwestorowi, poza przypadkami wymienionymi w obowigzujacych przepisach, przystuguje
uprawnienie do odstapienia od Umowy w catoéci lub w czesci okreslonej w oswiadczeniu
o odstapieniu, w zakresie prac niewykonanych lub nienalezycie wykonanych, ze skutkiem od dnia
ztozenia oéwiadczenia o odstapieniu (ex nunc), w terminie do dnia zakoriczenia okresu udzielonej
rekojmi i gwarancji jakosci, badz tez uprawnienie do powierzenia catosci lub czesdci prac
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy do wykonania podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z nastepujacych przyczyn:

1) w przypadku wynoszacego ponad 21 dni kalendarzowych :

a) opdznienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Robot w stosunku do terminéw okreslonych

w umowie,

b) opdinienia w podjeciu na nowo realizacji Robot po wezwaniu do ich wznowienia w przypadku

wczeséniejszego wstrzymania Robot przez Inwestora,

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Inwestora i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym terminie,

3) Wystapienia przestanek do zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub
otwarcia w stosunku do niego postepowania restrukturyzacyjnego lub gdy wystapig inne
zdarzenia uniemozliwiajagce mu wykonanie niniejszej Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w terminie do 3 dni od dnia odstapienia, przy udziale Inwestora, protokotu
inwentaryzacji Robot w toku, na dzier odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktdérej odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie
budowy jest niezbedne,

4) wezwania Inwestora do dokonania odbioru wykonanych Robdt w toku i Robot
zabezpieczajacych.

5) opuszczenia Terenu budowy w ustalonym z Inwestorem terminie.

4. Do odbioru Robdt w toku i Robot zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.

5. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia.

§18
Klauzula niewaznosci

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w
czeéci nie powoduje to niewaznosci Umowy, a Strony zobowigzane s3 uzupetni¢ lub zmieni¢ Umowe,

poprzez wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego, z

12



uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§19
Postanowienia koricowe

1. Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizacji Umowy, nie rozstrzygnietych przez Strony w
sposob polubowny, wiasciwy jest sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

2. Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, pod rygorem
bezskutecznosdci.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Inwestor
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